

已成部分ニ於テ代金ヲ支拂フト雖モ工事受渡前ニ至ルハ損害ニ付シ  
ハ第三條第三項ノ規定ニ依ル

第十一條 甲ノ承諾ヲ受ケルモ非サレバ本契約ノ履行ヲ第三者ニ委任シ又ハ本契約  
ヨリ生ズル債權ヲ讓ルコトヲ得ス

第十二條 乙本工事ニ付シテ甲又ハ甲ノ指定スル係員ノ指揮監督ヲ受ケ且乙ノ責任ニ屬ス  
材料ハ其ノ使用ニ先ケ後ニ検査ヲ受ケ且乙ノ責任ニ屬ス且手続ヲナサルトモ其ノ使用ノ後  
ト至モ乙ニ之カ引受ヲ為サシムルコトス

第十三條 乙又ハ其ノ代理人ハ常ニ現場ニ出立シ事務ヲ處理スル他甲於テ代理人ヲ不  
滿ト認ムルトモ其ノ交際セム

第十四條 乙ハ工事遂行ニ適否ヲ技術者ヲ以テ現場ニ於テ一切ノ工事ヲ監督シ且  
ハシ數工区ニ涉ル場合ハ各工区ニ付亦同ジ但シ甲於テ其ノ技術者ヲ不適  
者ト認ムルトモ其ノ交際セム

第十五條 乙ハ適否ヲ職工人夫ヲ授ケ秩序正シク作業セム他ハ係員ニ於テ  
其ノ不適者ト認ムルモ其ノ交際セム

第十六條 乙ハ工事ニ付事スル者ノ衛生ヲ保テ且到任注意ヲ以テ相方ノ設備ヲ為ス  
ル

第十七條 甲ハ工事ヲ都合ニ依リ已成土木化物ノ受渡ヲ請ホレ又ハ受渡前ニ於テ之ヲ使用  
シ差リハ乙於テ作場ニ對シテ他ノ設備工事も施スルコトヲ得且場合ハ於テ之ニ  
損害ヲ及ボシトモ甲於テ相方ト認ムル事情ヲ為スコトス

第十八條 甲ハ都合ニ依リ工事ノ全部又ハ一部ニ付テ本契約ヲ解除スルコトヲ得且場合ハ於テ  
工事ノ已済部分ニ對シテ代金及補償ニ付テ第十七條ノ規定ヲ準用ス

第十九條 天災事変其他正當ノ事由ニ依リ竣工期限内ニ工事ヲ竣工スルコト能ハサルトモ其事由ヲ  
詳記シ延期ヲ請ホスルコトヲ得且場合ハ於テ甲ハ相方ト認ムル日數ノ延期ヲ付スレ  
前項ノ理由アリテ其ノ期限内ニ竣工セザルモ甲ノ契約ノ解除ヲナス場合ハ乙ハ検査中ノ  
日數ヲ除キ延期日數一日付テ其ノ日數ノ全額ノ四分一ヲ滞滞料トシテ甲ニ支拂フ

但シ若シ条項全条他表及第廿条ニ依リ受渡シテ若シ其ノ部分並ニ第廿一条ニ  
依リ契約解除後參ニ對シテ其ノ全額ノ四分一ヲ除ク

第二十條 左ノ事項ノ一ニ参ルルモ甲ハ本契約ヲ解除スル  
ハ工事其他ノ監督検査ニ際シテ代理人係員人等ニ於テ係員ノ指揮監督ハ  
又ハ其ノ職務執行ヲ妨ケ若シ其ノ海害ヲ生ズルコトヲ得

第二十一條 前条ノ場合ニ於テ工事已成部分ハ甲ハ第九條ノ規定ニ依リ又支拂ハ  
許シ其ノ其ノ支拂ヲ致シ其以前ノ部分並ニ第九條ノ規定ヲ準用シ相方